Análisis de APUs

Generado: 12/04/2026 — 8 APUs

Σ Materiales	Σ Mano de Obra	Σ Equipos	Σ Costo Fijo
$102.390,00	$80.899,20	$23.280,00	$400.000,00

CÓDIGO	NOMBRE	UD.	REND.	MATERIALES	M. DE OBRA	EQUIPOS	COSTO UNIT.	MAT%	MO%
T1001	CASILLA HABITABLE 02 TRABAJOS PRELIMINARES	m2	1	$13.500,00	$0,00	$0,00	**$413.500,00**	3.3%	0.0%
03M-001	Excavacion de bases . 03 MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	5	$55.500,00	$16.027,20	$3.100,00	**$74.627,20**	74.4%	21.5%
03M-003	EXCAVACION DE POZOS 03 MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	8	$0,00	$10.017,00	$3.100,00	**$13.117,00**	0.0%	76.4%
03M-002	Excavacion manual de zanjas 03 MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	6	$0,00	$13.356,00	$3.100,00	**$16.456,00**	0.0%	81.2%
02T-001	Limpieza de terreno con retiro de suelo vegetal 02 TRABAJOS PRELIMINARES	m2	40	$0,00	$2.003,40	$7.780,00	**$9.783,40**	0.0%	20.5%
T2001	MAMPOSTERIA OBRA GRUESA	m2	10	$11.130,00	$8.013,60	$0,00	**$19.143,60**	58.1%	41.9%
06M-001	Mamposteria 0,18m 06 MAMPOSTERÍA, Y OTROS CERRAMIENTOS	m2	15	$11.130,00	$11.448,00	$1.550,00	**$24.128,00**	46.1%	47.4%
T3001	REVOQUE TERMINACIONES	m2	8	$11.130,00	$20.034,00	$4.650,00	**$35.814,00**	31.1%	55.9%