LUCA HOUSE

Cómputo y Presupuesto de Obra

Fecha de Emisión: 14/4/2026
Cliente: Luca prodan
Ubicación: Cuba 123

Generado por Construsoft

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	P. Unit.	Mat. Total	M.O. Total	Total
01 DEMOLICIONES						
Demolicion de muro de ladrillos 0.20m CAP-0002	m2	**150**	$9392.80	$807.900,00	$601.020,00	**$1.408.920,00**
SUBTOTAL 01 DEMOLICIONES				**$807.900,00**	**$601.020,00**	**$1.408.920,00**
02 TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza de terreno con retiro de suelo vegetal 02T-001	m2	**120**	$14076.40	$933.600,00	$755.568,00	**$1.689.168,00**
CASILLA HABITABLE T1001	m2	**1**	$786856.00	$535.000,00	$251.856,00	**$786.856,00**
SUBTOTAL 02 TRABAJOS PRELIMINARES				**$1.468.600,00**	**$1.007.424,00**	**$2.476.024,00**
03 MOVIMIENTO DE SUELOS						
Excavacion manual de zanjas 03M-002	m3	**18**	$16456.00	$55.800,00	$240.408,00	**$296.208,00**
EXCAVACION DE POZOS 03M-003	m3	**8**	$13117.00	$24.800,00	$80.136,00	**$104.936,00**
Excavacion de bases . 03M-001	m3	**18**	$19127.20	$55.800,00	$288.489,60	**$344.289,60**
SUBTOTAL 03 MOVIMIENTO DE SUELOS				**$136.400,00**	**$609.033,60**	**$745.433,60**
05 ESTRUCTURAS RESISTENTES						
Viga de hormigón armado HA_VIGA	m3	**8**	$1361232.00	$10.396.320,00	$493.536,00	**$10.889.856,00**
Losa de hormigón armado HA_LOSA	m3	**9**	$856586.00	$6.043.590,00	$1.665.684,00	**$7.709.274,00**
Columna de hormigón armado HA_COLUMNA	m3	**4**	$1054490.00	$4.217.960,00	$0,00	**$4.217.960,00**
Base de hormigón armado HA_BASE	m3	**7**	$808276.00	$4.362.400,00	$1.295.532,00	**$5.657.932,00**
SUBTOTAL 05 ESTRUCTURAS RESISTENTES				**$25.020.270,00**	**$3.454.752,00**	**$28.475.022,00**
06 MAMPOSTERIA, Y OTROS CERRAMIENTOS						
Muro de ladrillo hueco 8x18x33 MAMP_LH8	m2	**50**	$201057.08	$1.466.854,00	$8.586.000,00	**$10.052.854,00**

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	P. Unit.	Mat. Total	M.O. Total	Total
Muro de ladrillo hueco 8x18x33 MAMP_LH8	m2	50	$201057.08	$1.466.854,00	$8.586.000,00	$10.052.854,00
SUBTOTAL 06 MAMPOSTERIA, Y OTROS CERRAMIENTOS				$2.933.708,00	$17.172.000,00	$20.105.708,00
06 MAMPOSTERÍA, Y OTROS CERRAMIENTOS						
Mamposteria 0,18m 06M-001	m2	150	$30168.00	$2.808.000,00	$1.717.200,00	$4.525.200,00
Muro de ladrillo común 15 cm MAMP_LC15	m2	136	$70718.01	$8.060.721,36	$1.556.928,00	$9.617.649,36
SUBTOTAL 06 MAMPOSTERÍA, Y OTROS CERRAMIENTOS				$10.868.721,36	$3.274.128,00	$14.142.849,36
OBRA GRUESA						
MAMPOSTERIA T2001	m2	1	$50283.60	$42.270,00	$8.013,60	$50.283,60
SUBTOTAL OBRA GRUESA				$42.270,00	$8.013,60	$50.283,60

TOTAL MATERIALES	TOTAL MANO DE OBRA	TOTAL GENERAL
$41.277.869,36	$26.126.371,20	$67.404.240,56