LUCA HOUSE

Análisis de Costos

CONFIDENCIAL — USO INTERNO

Fecha de Emisión: 14/4/2026
Cliente: Luca prodan
Ubicación: Cuba 123

Generado por Construsoft

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	CD Total	Inc. %	GGD	GGI	Benef.	Imp.	PV Total
01 DEMOLICIONES									
Demolicion de muro de ladrillos 0.20m CAP-0002	m2	150	$1.408.920,00	2.09%	$84.535,20	$112.713,60	$192.740,256	$377.770,902	**$2.176.679,958**
								SUBTOTAL 01 DEMOLICIONES	**$2.176.679,958**
02 TRABAJOS PRELIMINARES									
Limpieza de terreno con retiro de suelo vegetal 02T-001	m2	120	$1.689.168,00	2.51%	$101.350,08	$135.133,44	$231.078,182	$452.913,238	**$2.609.642,94**
CASILLA HABITABLE T1001	m2	1	$786.856,00	1.17%	$47.211,36	$62.948,48	$107.641,901	$210.978,126	**$1.215.635,866**
								SUBTOTAL 02 TRABAJOS PRELIMINARES	**$3.825.278,806**
03 MOVIMIENTO DE SUELOS									
Excavacion manual de zanjas 03M-002	m3	18	$296.208,00	0.44%	$17.772,48	$23.696,64	$40.521,254	$79.421,659	**$457.620,033**
EXCAVACION DE POZOS 03M-003	m3	8	$104.936,00	0.16%	$6.296,16	$8.394,88	$14.355,245	$28.136,28	**$162.118,565**
Excavacion de bases . 03M-001	m3	18	$344.289,60	0.51%	$20.657,376	$27.543,168	$47.098,817	$92.313,682	**$531.902,643**
								SUBTOTAL 03 MOVIMIENTO DE SUELOS	**$1.151.641,241**
05 ESTRUCTURAS RESISTENTES									
Viga de hormigón armado HA_VIGA	m3	8	$10.889.856,00	16.16%	$653.391,36	$871.188,48	$1.489.732,301	$2.919.875,31	**$16.824.043,45**
Losa de hormigón armado HA_LOSA	m3	9	$7.709.274,00	11.44%	$462.556,44	$616.741,92	$1.054.628,683	$2.067.072,219	**$11.910.273,262**

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	CD Total	Inc. %	GGD	GGI	Benef.	Imp.	PV Total
Columna de hormigón armado HA_COLUMNA	m3	4	$4.217.960,00	6.26%	$253.077,60	$337.436,80	$577.016,928	$1.130.953,179	**$6.516.444,507**
Base de hormigón armado HA_BASE	m3	7	$5.657.932,00	8.39%	$339.475,92	$452.634,56	$774.005,098	$1.517.049,991	**$8.741.097,569**
								SUBTOTAL 05 ESTRUCTURAS RESISTENTES	**$43.991.858,788**
06 MAMPOSTERIA, Y OTROS CERRAMIENTOS									
Muro de ladrillo hueco 8x18x33 MAMP_LH8	m2	50	$10.052.854,00	14.91%	$603.171,24	$804.228,32	$1.375.230,427	$2.695.451,637	**$15.530.935,625**
Muro de ladrillo hueco 8x18x33 MAMP_LH8	m2	50	$10.052.854,00	14.91%	$603.171,24	$804.228,32	$1.375.230,427	$2.695.451,637	**$15.530.935,625**
								SUBTOTAL 06 MAMPOSTERIA, Y OTROS CERRAMIENTOS	**$31.061.871,249**
06 MAMPOSTERÍA, Y OTROS CERRAMIENTOS									
Mamposteria 0,18m 06M-001	m2	150	$4.525.200,00	6.71%	$271.512,00	$362.016,00	$619.047,36	$1.213.332,826	**$6.991.108,186**
Muro de ladrillo común 15 cm MAMP_LC15	m2	136	$9.617.649,36	14.27%	$577.058,962	$769.411,949	$1.315.694,432	$2.578.761,088	**$14.858.575,79**
								SUBTOTAL 06 MAMPOSTERÍA, Y OTROS CERRAMIENTOS	**$21.849.683,976**
OBRA GRUESA									
MAMPOSTERIA T2001	m2	1	$50.283,60	0.07%	$3.017,016	$4.022,688	$6.878,796	$13.482,441	**$77.684,542**
								SUBTOTAL OBRA GRUESA	**$77.684,542**

COSTO DIRECTO	GGD	GGI	BENEFICIO	IMPUESTOS
$67.404.240,56	$4.044.254,434	$5.392.339,245	$9.220.900,109	$18.072.964,213

PRECIO DE VENTA

$104.134.698,56